



Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik nr 6a do SWZ –
Projektowane postanowienia umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA nr IRG.272....2024

zawarta w dniu 2024 roku w Sępólnie Kraj. pomiędzy:

Gminą Sępólno Krajeńskie w imieniu, której działa:

- **Waldemar Stupałkowski** - Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

przy kontrasygnacie - –

zwaną w dalszym ciągu **Zamawiającym**

a

.....,

z siedzibą w,

NIP, **REGON**

zwany w dalszym ciągu **Wykonawcą**

reprezentowanym(a) przez:

.....

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

§ 1

PRZEDMIOT I CEL UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), dalej „Ustawy Pzp”, ogłoszonego w dniu....., znak sprawy: IRG.271.8.2024 pod nazwą: **”Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo – Mała Klonia, Część 2”**, zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę w dniu roku (która stanowi integralną część niniejszej umowy) zwaną dalej „ofertą”. Wykonawca oświadcza, że oferta została sporządzona na podstawie dostarczonej Wykonawcy dokumentacji przetargowej tj.: Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego, zwanej dalej „SWZ”, z którą Wykonawca się zapoznał i zaakceptował jej warunki.

2. Wykonawca oświadcza, iż obowiązki wynikające z przedmiotu umowy będzie wykonywał z należyłą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.



Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

3. Zadanie określone w ust. 1 powyżej realizowane jest jako zadanie inwestycyjne Zamawiającego pn. **Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo – Mała Klonia** zwane dalej „inwestycją”, w ramach którego Wykonawca będzie pełnić funkcję Inspektora nadzoru. Oprócz usług inspektora nadzoru objętych niniejszą umową, realizowane są również roboty budowlane objęte odrębną umową.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie wszystkich czynności związanych z nadzorem inwestorskim nad prawidłową realizacją inwestycji, tak aby umożliwić Zamawiającemu osiągnięcie celów inwestycji w ramach założonego zakresu robót, w założonym czasie i planowanym budżecie oraz stworzenie efektywnego systemu zarządzania i nadzoru inwestorskiego nad inwestycją, o której mowa w § 1 umowy. Przy uwzględnieniu tak określonego celu, do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) zarządzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposób, aby zapewnić zgodność jej realizacji z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725), zwaną dalej ustawą Prawo budowlane,

b) ustawą Pzp

c) przepisami wykonawczymi do ustaw, podstawami prawnymi, a także z decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim a także z umową z wykonawcą inwestycji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami i przepisami,

2) wykonywanie podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru wynikających z art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane, tj.:

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, decyzjami o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, tj.: wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z



Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

zamierzonym zastosowaniem oraz żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę inwestycji certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w terminach wskazanych w umowie z wykonawcą inwestycji, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; w ramach tego obowiązku Wykonawca będzie wykonywał następujące czynności:

- stwierdzanie gotowości do odbioru, potwierdzane stosownymi zapisami w dziennikach budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przekazywanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
- potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz faktu usunięcia ewentualnych wad;

Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji oraz przy jej odbiorach stwierdzone zostaną wady/usterki, Wykonawca, zobowiązany jest do wykonania działań mających na celu wyegzekwowanie ich naprawy przez wykonawcę inwestycji. W tym zakresie, Wykonawca niezwłocznie sporządza protokół dotyczący wad/usterek w wykonanej inwestycji, zawierający co najmniej datę sporządzenia protokołu, datę ujawnienia wad/usterek, opis wad/usterek, opinię Wykonawcy co do przyczyn ich powstania oraz proponowany termin ich usunięcia. Wykonawca wzywa niezwłocznie wykonawcę inwestycji do usunięcia wad/usterek, nadzoruje ich usunięcie oraz dokonuje w obecności Zamawiającego odbioru prac związanych z usuwaniem wad/usterek i sporządza protokół z tych czynności, zawierający co najmniej datę sporządzenia protokołu, informację czy wady/usterki zostały usunięte, rekomendacje Wykonawcy w sytuacji, jeżeli wady/usterki nie zostały usunięte. Protokoły, o których mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich sporządzenia. Wykonawca wnioskuję o naliczenie kar umownych za wady/usterki uznane jako nienadające się do usunięcia lub w przypadku ich nieterminowego usunięcia. Wykonawca przygotowuje Zamawiającemu dane niezbędne do naliczenia kar umownych z tytułu nieterminowego lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na wykonanie inwestycji oraz uzasadnienie merytoryczne i formalne ich naliczenia. W przypadku nieusunięcia wad/usterek przez wykonawcę inwestycji, Wykonawca przygotowuje Zamawiającemu dokumenty niezbędne do wykorzystania przez Zamawiającego gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek (m.in. opis i wycena prac niezbędnych do wykonania w celu usunięcia wad/usterek) oraz do przeprowadzenia postępowania o udzielenie



Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zastępczego w celu usunięcia wad/usterek, pełni nadzór nad tymi pracami oraz dokonuje w obecności Zamawiającego ich odbioru i sporządza protokół z tych czynności,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,

e) wydawanie kierownikom budowy i/lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych,

f) żądanie od kierowników budowy i/lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, pozwoleniem na budowę,

3) zapoznanie się z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą inwestycji dotyczącą robót budowlanych,

4) zapoznanie się z dokumentacją projektową niezbędną do wykonania inwestycji, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w tym: projekty architektoniczno-budowlane, projekty techniczne, projekty zagospodarowania działki, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz warunkami wykonywania inwestycji wynikającymi z opisu robót dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, terenem budowy i jego uzbrojeniem,

5) w przypadku stwierdzenia w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, bądź w trakcie jej realizacji, wad, braków, nieścisłości, niedokładności albo w przypadku konieczności wprowadzenia w nich rozwiązań zamiennych w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane, w celu zastosowania innych rozwiązań technologicznych, instalacyjnych itp. lub innych materiałów niż w nich przewidziane, Inspektor nadzoru zgłasza pisemnie Zamawiającemu potrzebę ich wprowadzenia i przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie, kosztorys różnicowy oraz opinię o zgodności proponowanych zmian z zawartą umową i przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych i ustawą Prawo budowlane.

Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, a na etapie realizacji zamówienia przez wykonawcę inwestycji także po uzgodnieniu z kierownikiem budowy – Inspektor nadzoru zwraca się do autora dokumentacji projektowej z odpowiednim pisemnym wnioskiem o



Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

wprowadzenie zmian w dokumentacji oraz prowadzi niezbędne czynności – w uzgodnieniu z autorem dokumentacji – w celu naniesienia zmian /poprawek/ uzupełnień w dokumentacji projektowej. Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie, nie mogą powodować pogorszenia użyteczności wykonanej inwestycji,

6) opiniowanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez wykonawcę inwestycji. W przypadku konieczności zastosowania rozwiązań zamiennych lub wykonania robót dodatkowych oraz w przypadku zmian umowy z wykonawcą inwestycji, Inspektor nadzoru zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu konieczność ich wykonania i przedłożyć uzasadnienie, kosztorys inwestorski oraz opinię o zgodności proponowanych robót i zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, z zawartą umową i przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych i ustawą Prawo budowlane. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Inspektor nadzoru realizuje działania na rzecz uzyskania dokumentacji niezbędnej do realizacji robót, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz uczestniczy w procedurze zlecenia ich wykonania i odbioru. Nadzór nad realizacją ww. robót, Wykonawca będzie pełnił w ramach niniejszej umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i wynagrodzenia ryczałtowego w niej określonego,

7) przygotowanie i organizacja procesu budowlanego,

8) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

9) stworzenie wzorów dokumentów, w tym: karty nadzoru autorskiego, karty materiałowej, notatki z rady budowy oraz innych dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji inwestycji, w konsultacji i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

10) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej (w czasie realizacji inwestycji) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego oraz podanie informacji na ten temat na pierwszej radzie budowy,

11) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę inwestycji przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż i utrzymania porządku na terenie oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, na którym wykonywana będzie inwestycja oraz żądanie wstrzymywania prac w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z udzielonym zamówieniem i przepisami BHP,

12) bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej, placu budowy, jego uzbrojenia i zagospodarowania,

13) uczestniczenie we wszelkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących realizowanych przez wykonawcę inwestycji w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w tym uczestniczenie w radach budowy, naradach technicznych, problemowych, spotkaniach, konsultacjach oraz innych, organizowanych przez strony procesu budowlanego.



Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rady budowy będą się odbywać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie lub częściej - w zależności od potrzeb. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku zorganizowania rady budowy. Inspektor nadzoru ma obowiązek uczestniczyć w radach budowy. Inspektor nadzoru sporządza protokoły z rad budowy i przekazuje je Zamawiającemu i pozostałym zainteresowanym stronom w terminie 3 dni roboczych od dnia ich odbycia.

14) współpraca z Zamawiającym, zespołem projektowym, nadzorem autorskim i wykonawcą inwestycji w zakresie realizowanej inwestycji, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,

15) od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie rzetelnego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności wizytowanie budowy, monitorowanie terenu wykonywanej inwestycji, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór wykonanych robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zwłoki, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa lub umową,

16) monitorowanie postępu prac wykonawcy inwestycji i podwykonawców inwestycji, poprzez porównywanie postępu faktycznego z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym dla robót budowlanych,

17) zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych wykonawców inwestycji i dokonywanie niezbędnych korekt tych rysunków,

18) akceptowanie lub nieakceptowanie proponowanych przez wykonawców inwestycji materiałów oraz urządzeń przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji inwestycji, zatwierdzanie receptur i technologii w zakresie ich zgodności ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i umową z wykonawcą inwestycji oraz podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

19) informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach powstałych przy realizacji inwestycji, okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanej inwestycji oraz udział w przygotowywaniu scenariuszy i realizacji działań naprawczych,

20) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez wykonawców inwestycji harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,

21) opiniowanie wniosków wykonawców inwestycji w sprawie zmiany okresu realizacji inwestycji, w tym pod względem zgodności zmiany z ustawą Prawo zamówień publicznych,



Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

- 22) udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji i wyjaśnień na temat realizacji inwestycji, a także przygotowywanie i przedkładanie dokumentów wymaganych przez Zamawiającego – w możliwie najkrótszym terminie lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- 23) wspieranie Zamawiającego w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją inwestycji, w tym poprzez konsultacje i obecności podczas przeprowadzanych zewnętrznych kontroli, audytów, itp. dotyczących inwestycji,
- 24) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z realizacją inwestycji,
- 25) prowadzenie procedur finansowych łącznie ze sprawozdawczością, w tym wystawianie poleceń płatności z uwzględnieniem ewentualnych podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania zestawień wykonawcy inwestycji oraz wartości zakończonych i odebranych prac wraz z potwierdzeniem kwot do wypłaty. Wykonawca zapewnia skuteczną procedurę rozliczania płatności wykonawcy inwestycji z podwykonawcami oraz zapewnia, że płatności na rzecz wykonawców inwestycji dokonywane będą po opłaceniu przez wykonawcę inwestycji należności podwykonawcom inwestycji,
- 26) weryfikacja dokumentów wytworzonych przez wykonawcę inwestycji związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorami częściowymi, odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem końcowym), w tym m.in.: atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań i sprawdzeń, w tym badań laboratoryjnych, itp., sprawdzanie obmiarów wykonanych robót i protokołów, potwierdzenie kwot do wypłaty,
- 27) sprawdzanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym protokołu odbioru (częściowego, robót zanikających lub ulegających zakryciu, końcowego) w zakresie wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez wykonawców inwestycji faktur z umową, kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych przed dokonaniem odbioru częściowego, odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru końcowego oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót,
- 28) weryfikacja wykonanych prac zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,
- 29) nadzorowanie poprawności i weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę inwestycji, zawierającej między innymi: oryginał dziennika/ dzienników budowy, pełną dokumentację zgromadzoną w trakcie realizacji inwestycji (np.: uzgodnienia, badania, protokoły, oświadczenia, rysunki, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza), sprawdzenie i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu, w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru inwestycji i ich prawidłowe rozliczenie,



Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

30) regularne sporządzanie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji, w tym prac ulegających zakryciu bądź zanikających, stanu terenu objętego inwestycją przed rozpoczęciem jej realizacji, w trakcie trwania oraz po jej zakończeniu. W czasie realizacji inwestycji, dokumentacja fotograficzna będzie wykonywana nie rzadziej niż raz na tydzień, natomiast przekazywana będzie Zamawiającemu wraz z fakturą częściową i końcową, obowiązkowo w wersji elektronicznej (format *.jpg). Dokumentacja fotograficzna zostanie wykonana w wysokiej rozdzielczości umożliwiającej publikację (przy obszarze wydruku co najmniej A4 – rozdzielczość obrazu co najmniej 300 dpi). Zdjęcia posegregowane będą w katalogi wg rodzaju prac oraz daty wykonania. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji fotograficznej,

31) sporządzanie protokołów z odzysku lub przekazania materiałów pochodzących z rozbiórki, 32) w okresie gwarancji i rękojmi z tytułu wykonania inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i innych zainteresowanych stron przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne będą organizowane przynajmniej raz na rok, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym ostatni przegląd odbędzie się nie później niż 45 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji z tytułu wykonanej inwestycji. Pierwszy przegląd odbędzie się po upływie 1 roku od wykonania inwestycji. Podczas przeglądów gwarancyjnych dokonywane będą przeglądy stanu technicznego całej wybudowanej infrastruktury. W ramach prowadzenia przeglądów gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o terminie przeglądu wykonawcę inwestycji, Zamawiającego oraz inne zainteresowane strony. W trakcie przeglądów gwarancyjnych:

a) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym stronom protokoły z przeglądów gwarancyjnych oraz protokoły z usunięcia wad/usterek w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w którym odbył się przegląd gwarancyjny lub odbiór prac związanych z usuwaniem wad/usterek,

b) Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych,

33) w okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w innych spotkaniach niż przeglądy gwarancyjne, o których mowa w pkt. 32, jeżeli w trakcie eksploatacji przedmiotu inwestycji stwierdzone zostaną wady/usterki. Zamawiający informuje Wykonawcę o takim spotkaniu z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, chyba że wada/ustereka zagraża bezpieczeństwu lub stwarza poważne zagrożenie dla wybudowanej infrastruktury, wówczas dopuszcza się poinformowanie Wykonawcy na dzień przed spotkaniem. Wykonawca niezwłocznie po spotkaniu sporządza opinię co do przyczyn wad/usterek.

W okresie rękojmi i gwarancji:



Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

a) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym stronom protokoły ze spotkań oraz protokoły z usunięcia wad/usterek w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się spotkanie lub odbiór prac związanych z usuwaniem wad/usterek,

b) Inspektor nadzoru ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniu,

34) prowadzenie na rzecz Zamawiającego korespondencji, postępowania wyjaśniającego (sporządzanie wyjaśnień, odwołań, informacji itp.), w sytuacji, gdy organy kontrolne/nadzorcze stwierdzą, że czynności, za wykonanie których odpowiedzialny był Wykonawca, zostały wykonane nieprawidłowo,

35) przygotowanie dokumentów potwierdzających całkowite wykonanie inwestycji,

36) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego wyznaczonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji,

37) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron:

a) kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawcę inwestycji terenu jej wykonania,

b) rozliczenie umowy wykonawcy robót budowlanych,

c) dokonanie wyceny prac zrealizowanych przez wykonawcę inwestycji przed zerwaniem kontraktu,

d) dokonanie inwentaryzacji wykonanych prac,

e) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego,

f) określenie należności dla wykonawcy inwestycji.

2. Inspektor nadzoru jest obowiązany do weryfikacji opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji projektowej, w tym:

a) dokonuje analizy zgodności dokumentacji projektowej z założeniami zawartymi w umowie z Wykonawcą dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych a także z wymaganiami Zamawiającego określonymi w postępowaniu na wybór Wykonawcy w zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj.

b) dokonuje oceny zaprezentowanych rozwiązań merytorycznych, materiałowych, funkcjonalnych i technicznych, w kontekście uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz przyjętym budżetem inwestycji,

c) sprawdza dokumentację projektową pod względem:

- poprawności formalnej, kompletności, zgodności z wymaganiami prawa budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, BHP

-oceny części rysunkowej, a w szczególności następujących elementów: poprawność koordynacji branżowej, poprawność wykonania tabel zestawieniowych, opisy materiałów, poprawność wymiarowania, metryki rysunków itp.,



Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

d) sprawdza przedmiar robót pod względem:

- kompletności opracowania, a w szczególności czy wszystkie roboty budowlane określone w projektach zostały ujęte w przedmiarze robót,
- poprawności formalnej, czy przedmiar robót spełnia wymagania określone obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych w części dotyczącej poprawnego i kompletnego opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

e) Sprawdza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych pod względem:

- kompletności opracowania,
- czy jednostki obmiarowe podane w pozycjach przedmiary robót są zgodne z jednostkami wskazanymi w STWiORB.
- czy wszystkie materiały budowlane oraz technologie opisane w projektach zostały uwzględnione w STWiORB,
- poprawności formalnej, czy STWiORB spełniają wymogi rozporządzenia, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

f) sporządza w terminie 5 dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowej od Wykonawcy projektu/Zamawiającego, pisemną informację stanowiącą podsumowanie wszystkich wykonanych prac sprawdzających, wyszczególnionych ww. ppkt. oraz wnioski dla Wykonawcy projektu/Zamawiającego obejmujące:

- ocenę poprawności formalnej, kompletności, przyjętych rozwiązań merytorycznych, sporządzonej dokumentacji,
- wskazanie ewentualnych zagrożeń, jakie mogą powstać przy realizacji projektu i czy będzie można te ewentualne zagrożenia usunąć w trybie nadzoru autorskiego,
- inne uwagi i wnioski mające znaczenie dla projektu,

3. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą inwestycji, to Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie, celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy inwestycji.

4. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie aneksu do umowy, Wykonawca, nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy inwestycji polecenia wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających.

5. Od dnia podpisania umowy, do obowiązków Wykonawcy należy weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę robót budowlanych, zapewnienie nadzoru, w tym inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót.



Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa lub umową.

§ 3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach określonych w umowie oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy inwestycja ma wady, a w szczególności odpowiada za:
 - 1) dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przepisami prawa,
 - 2) dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji inwestycji lub nieuzasadnione wydłużenie jej harmonogramu prac,
 - 3) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji spowodowanych wadliwością zaleceń lub wskazówek udzielonych przez Wykonawcę,
 - 4) wadliwe rozliczenie inwestycji,
3. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę względnie w wyniku zaniechania czynności przez Wykonawcę w szczególności w zakresie wskazanym w ust. 2, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w § 11 umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego niezwłocznie pokryć wszelkie koszty (kara umowna, odszkodowanie, itp.) do zapłaty, których będzie zobowiązany Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności wynikających z nieprzystąpienia do odbioru w terminie.
5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego dopełnienia obowiązków Wykonawcy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tą szkodę w pełnej wysokości.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane zmianami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego



§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

1) do udziału w odbiorach końcowych oraz w odbiorach robót zanikających. W celu realizacji powyższego prawa Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanych odbiorach:

a) robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym,

b) końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych,

2) do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac wykonywanych przez wykonawcę inwestycji, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji, zgłosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętych stanowiskach lub podjętych działaniach w terminie 2 dni od dnia otrzymania uwagi i/lub zastrzeżeń.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) zapłata wynagrodzenia za prawidłowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją,

2) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją inwestycji, dla której taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane.

3. W terminie 5 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dane i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, a będące w posiadaniu Zamawiającego.

§ 5

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się: **14 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.

2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia zawarcia niniejszej umowy.

3. Termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu jest przewidywanym terminem zakończenia realizacji inwestycji, rozumianym jako data podpisania protokołu odbioru końcowego, która może nastąpić po terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Okres trwania nadzoru inwestorskiego nad inwestycją może zostać przedłużony stosownie do czasu wykonania robót budowlanych w ramach inwestycji.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada pełną świadomość, iż termin, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może ulec skróceniu, bądź wydłużeniu w zależności od okresu realizacji nadzorowanej inwestycji i wystąpienia zdarzeń, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy.



6. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia inwestycji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin wykonania niniejszej umowy ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy. Przedłużenie terminu wykonania umowy nie będzie stanowiło podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

7. W przypadku przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem stosownego aneksu do niniejszej umowy przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub przedstawić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 6

WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe łączne w kwocie netto w wysokości: zł (słownie: zł), plus należy podatek od towarów i usług VAT w wysokości: zł (słownie:), łączne wynagrodzenie brutto w wysokości: zł (słownie: zł), ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że za prace nie wykonane wynagrodzenie nie przysługuje.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Wykonawcy, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów.

3. W związku z dofinansowaniem przedmiotu umowy z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, rozliczenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy/zapłata przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, odbędzie się w następujący sposób:

- 1) pierwsza transza - w wysokości kwoty stanowiącej co najmniej 2% wartości umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i nie mniej niż kwota wkładu własnego Zamawiającego dotyczącego inwestycji, wypłacana z tego wkładu własnego Zamawiającego, przy czym wysokość kwoty wkładu własnego Zamawiającego obliczona zostanie przez Zamawiającego na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego dla całej inwestycji (robót budowlanych i usług); płatna na podstawie faktury częściowej, wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem ust. 15 niniejszego paragrafu;
- 2) druga transza - w wysokości kwoty stanowiącej nie więcej niż 20% ogólnej kwoty dofinansowania, pomniejszona o kwotę stanowiącą wynagrodzenie Wykonawcy robót



Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

budowlanych; płatna na podstawie faktury częściowej, wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem ust. 16 niniejszego paragrafu;

3) trzecia transza - w wysokości kwoty stanowiącej 30% ogólnej kwoty dofinansowania, pomniejszona kwotą stanowiącą wynagrodzenie Wykonawcy robót budowlanych, płatna na podstawie faktury częściowej, wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem ust. 17 niniejszego paragrafu;

4) czwarta transza - w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, tzn. z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot tytułem transz ww. wynagrodzenia; ostatnia płatność odbędzie się w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury końcowej zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu.

4. Ogólną kwotę dofinansowania, o której mowa w ust. 3 powyżej stanowi wartość całej inwestycji (roboty budowlane i usługi) pn. **„Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo – Mała Klonia”**, która realizowana jest w dwóch zadaniach:

- 1) Część 1 Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo – Mała Klonia
- 2) Część 2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: „Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo – Mała Klonia” pomniejszona o wkład własny Zamawiającego do całej inwestycji.

5. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie zamówienia w części nie pokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu całej inwestycji pn. **„Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo – Mała Klonia”** w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru inwestycji.

6. Strony ustalają, że płatność przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy uzależniona jest od otrzymania przez Zamawiającego środków z Programu na wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. W sytuacji dokonania przez Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 5 na skutek niezależnych od Zamawiającego opóźnień w przekazaniu przez BGK środków z Programu, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar umownych lub odsetek z tego tytułu lub odszkodowania.

7. Rozliczenie - zapłata przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za prawidłowo wykonany przedmiot umowy, odbędzie się przelewem bankowym, na rachunek bankowy Wykonawcy (wskazany na fakturze).

8. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez



Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku nieotrzymania przez Zamawiającego w terminie zapewniającym wypłatę Wykonawcy wynagrodzenia w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury środków z dofinansowania z Programu Wykonawca zobowiązuje się do prolongaty terminu zapłaty wystawionej faktury. Prolongata w formie oświadczenia Wykonawcy obejmować będzie wydłużenie terminu płatności faktury na czas niezbędny do rozliczenia faktury po otrzymaniu przez Zamawiającego dofinansowania dot. Programu.

9. Prawo do płatności Wykonawcy nabywa po podpisaniu przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz wykonawcę inwestycji, protokołu odbioru końcowego robót wykonanych przez wykonawcę inwestycji.

10. Fakturę VAT należy wystawić na Gminę Sępólno Krajeńskie, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie oraz doręczyć Zamawiającemu na adres Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

11. Zmiana informacji zawartych w ust. 10 niniejszego paragrafu następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 15 umowy.

12. W przypadku zmiany kosztów realizacji inwestycji lub wydłużenia czasu jej realizacji, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będzie renegocjowane i nie ulegnie zwiększeniu.

13. W przypadku wystąpienia dodatkowych robót budowlanych lub zamiennych albo zastosowania rozwiązań zamiennych, w tym użycia materiałów zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będzie renegocjowane i nie ulegnie zwiększeniu.

14. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Zamawiający umożliwi Wykonawcy przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pomocą platformy elektronicznego fakturowania.

15. Pierwsza transza, o której mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu zostanie wyliczona dla 2 części inwestycji (roboty budowlane i usługi). Wysokość wynagrodzenia Inspektora nadzoru będzie obliczona na podstawie wskaźnika procentowego wartości wykonanych prac w ramach części 1 w stosunku do całości wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru i Wykonawcy robót budowlanych nie może łącznie przekroczyć wysokości wkładu własnego Zamawiającego.

16. Druga transza o której mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu zostanie wyliczona dla 2 części inwestycji (roboty budowlane i usługi). Wysokość wynagrodzenia Inspektora



Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

nadzoru będzie obliczona na podstawie wskaźnika procentowego wartości wykonanych prac w ramach części 1 w stosunku do całości wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru i Wykonawcy robót budowlanych nie może łącznie przekroczyć 20% kwoty dofinansowania inwestycji.

17. Trzecia transza o której mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu zostanie wyliczona dla 2 części inwestycji (roboty budowlane i usługi). Wysokość wynagrodzenia Inspektora nadzoru będzie obliczona na podstawie wskaźnika procentowego wartości wykonanych prac w ramach części 1 w stosunku do całości wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru i Wykonawcy robót budowlanych nie może łącznie przekroczyć 30% kwoty dofinansowania inwestycji.

§ 7

1. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia z tytułu faktury końcowej za odebrany przedmiot umowy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranego przedmiotu umowy.
2. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.

§ 8

OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Okres gwarancji i rękojmi wynosi ... lat licząc od daty odbioru końcowego prac wykonanych przez wykonawcę inwestycji.
2. Okres gwarancji i rękojmi może zostać odpowiednio skrócony lub wydłużony w sytuacji, jeżeli inwestycja zostanie ukończona wcześniej lub później, a czynności odbioru usługi Wykonawcy zostaną zakończone przed lub po terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy.



§ 9

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot umowy.
2. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w warunkach ogólnych polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

§ 10

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane niewykonaniem albo nienależytym w tym nieterminowym, wykonaniem zobowiązań przez podmioty wykonujące prace przygotowawcze oraz prace związane z wykonaniem inwestycji, a w szczególności: Wykonawcy inwestycji i podwykonawców chyba, że nie nastąpiły z winy Wykonawcy.

Obowiązek Wykonawcy zapłaty na rzecz Zamawiającego kar/kary umownej/umownych nie jest uzależniony od powstania szkody w interesie Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w formie, w wysokości
(słownie:), co stanowi 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej nastąpi z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- a) Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i jego uznania przez Zamawiającego za należyte wykonany.
- b) Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Powyższa kwota zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonanie przedmiotu umowy.



4. Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w ust. 3 niniejszego paragrafu może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość prac, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z niniejszą umową i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 11

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne.

2. Podstawą do obliczenia wysokości kar umownych będzie wynagrodzenie umowne brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

3. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

4. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące wysokości kar umownych w zależności od zaistnienia określonego zdarzenia:

1) rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

2) niedotrzymania wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy - w wysokości 1 000,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki osoby pełniącej nadzór, której obecność była przewidziana lub wymagana w danym dniu,

3) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 10 % całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

4) zwłoki w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót dłuższego niż 3 dni robocze - w wysokości 1 000,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki,

5) nieprzekazania Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów, wyjaśnień, informacji związanych z realizacją inwestycji w terminie wskazanym przez Zamawiającego - w wysokości 0,5% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdą wyżej opisaną sytuację.



Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

6) niedopilnowanie wykonawcy robót budowlanych w zakresie zastosowania przez niego materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw nie odpowiadających wymaganiom normom, atestom i certyfikatom przewidzianych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dot. Inwestycji w wysokości 1 % całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy taki ujawniony przypadek, niezależnie od poniesionych kosztów badań; w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie; Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami badań, na podstawie których stwierdził nieprawidłowości na co Wykonawca wyraża zgodę,

7) niedotrzymania przez wykonawcę inwestycji terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 0,5% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

8) przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego - w wysokości 10% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

9) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

10) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek.

5. Dwukrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Wykonawcę, w tym postanowień umowy, przepisów prawa oraz wydanych na ich podstawie wytycznych, jest dla Zamawiającego podstawą do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §12 umowy.

6. Odstąpienie od niniejszej umowy nie wyklucza możliwości żądania zapłaty kary umownej.

7. Kary umowne, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną usługę w ramach niniejszej umowy.

8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, wynikającego z wystawionych przez niego faktur.

9. Kary umowne wskazane w niniejszej umowie, podlegają sumowaniu.



10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu wszystkich przypadków wymienionych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy.

11. Stronom przysługuje prawo dochodzenia wyrównania poniesionej szkody na zasadach ogólnych o ile przekroczy ona wysokość kar umownych i z tego tytułu strona będzie żądała naprawienia ewentualnej szkody wynikłej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu Wykonawcy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad płatności, opisanych w § 6 umowy.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający pomniejszy o należne mu od Wykonawcy kary umowne.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy - w sytuacji wystąpienia następujących okoliczności:

- 1) w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy z wykonawcą inwestycji lub instytucją współfinansującą inwestycję - w terminie 7 dni od zaistnienia powyższej sytuacji,
- 2) gdy Wykonawca stał się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego niewypłacalnością - w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższej sytuacji,
- 3) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w określonych umową terminach i pomimo uprzedniego wezwania nadal ich nie podejmuje lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni - w terminie 7 dni od zaistniałych okoliczności,



Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

- 4) jeżeli Wykonawca skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych uprawnień i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany - w terminie 7 dni od zaistnienia powyższej sytuacji
- 5) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni stałego nadzoru zgodnie z zapisami niniejszej umowy, w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zaistniałej sytuacji
- 6) w przypadku ujawnienia okoliczności świadczących o wykonaniu umowy w porozumieniu z wykonawcą inwestycji, jego podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na szkodę Zamawiającego, w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zaistniałej sytuacji
- 7) w przypadku, gdy Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę mającą na celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zaistniałej sytuacji
- 8) rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących sytuacjach- w terminie 7 dni od dnia zaistnienia poniższych sytuacji:
 - a) wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie przedmiotu umowy, mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania. Przez wadliwe wykonywanie umowy należy rozumieć w szczególności: wystawianie świadectw płatności (rekomendowanie do akceptacji faktury wykonawcy inwestycji) w sytuacji wykonania robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, bądź w sytuacji braku rozliczenia należnego wynagrodzenia przez wykonawcę inwestycji na rzecz podwykonawców, a także gdy zlecona przez Zamawiającego kontrola ujawni, że zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały budowlane, urządzenia lub inne wyroby są niezgodne z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a także dokumentacją przetargową,
 - b) okoliczność stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i/lub Inspektora Nadzoru uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej części zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą inwestycji i towarzyszącej jej dokumentacji lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez inwestycję zamierzonych parametrów,
 - c) wydanie wykonawcy inwestycji, jego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu prac na okres dłuższy niż 7 dni,¹⁰⁾ Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dokumentacji, do wytworzenia i opracowania której zobowiązany jest niniejszą umową, pomimo wezwania dokonanego przez Zamawiającego- w terminie 7 dni od dnia zaistnienia powyższej sytuacji,
- 9) w przypadku niepowiadomienia Zamawiającego i innych zainteresowanych stron o odbiorach i przeglądach gwarancyjnych – w terminie 7 dni od dnia zaistnienia powyższej sytuacji.



7. W sytuacjach opisanych w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad płatności, opisanych w § 6 umowy, pomniejszonego o należne Zamawiającemu kary umowne.

8. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy również w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- 1) jeżeli Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,
- 2) wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub rażącego zaniedbania przez niego obowiązków wynikających z umowy,
- 3) rozpoczęcie likwidacji Wykonawcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
- 4) wykonywania czynności przez osobę nie uzgodnioną z Zamawiającym,
- 5) naruszenia zobowiązania wynikającego z § 9 niniejszej umowy,
- 6) narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z winy Wykonawcy,
- 7) cofnięcia Zamawiającemu środków finansowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji, lub też uzyskanie lub pozostawienie środków w takiej wysokości, że wiązałoby to się z tak istotnym ograniczeniem inwestycji, że wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określona w umowie, nie odpowiadałaby rzeczywistemu nakładowi jego pracy,

§ 13

Jeżeli w toku realizacji inwestycji nastąpi przerwa w jej realizacji z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, trwająca nie dłużej niż 30 dni, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za ten okres.

§ 14

PODWYKONAWSTWO

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie prace i zobowiązania, o których mowa w § 1 oraz § 2 umowy, we własnym zakresie/przy udziale podwykonawców¹.
2. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizowaną Inwestycją z innymi podmiotami posiadającymi stosowne uprawnienia, jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania przedmiotu umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania.

¹ Niepotrzebne skreślić lub usunąć.



3. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).
4. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są już znane, do podania nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
5. Wykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu poświadczony za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni roboczych od daty jej zawarcia.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
7. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu jest dłuższy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do wprowadzenia zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
8. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego dokonywania zapłat wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zapłaty przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty oraz kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do zapłaty.
9. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.



11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

13. W przypadku powierzenia wykonania części prac związanych z wykonaniem usługi, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym całkowitą odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi, która stanowi przedmiot niniejszej umowy.

§ 15

ZMIANA UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w następujących sytuacjach:

a) w przypadku wykrycia wadliwości lub niekompletności dokumentacji projektowej, które:

– zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, niezależnie od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi, całości obiektu, czy interesów osób trzecich lub

– nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych cech wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź estetyczne lub

– prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej Inwestycji, bądź przedłużają czas jej realizacji i które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia projektu budowlanego,

b) w przypadku niezawinionej przez wykonawcę inwestycji zmiany terminu zakończenia robót objętych nadzorem inwestorskim, w szczególności w przypadku podpisania aneksu z wykonawcą inwestycji, podane w § 5 umowy terminy mogą ulec wydłużeniu lub skróceniu, z zastrzeżeniem, że skrócenie terminów nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla realizacji przedmiotu zamówienia,

c) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących:

– przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,

– odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,



Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- d) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- e) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych – nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- f) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin jej wykonania,
- g) w przypadku jeżeli zmiana terminu realizacji umowy jest konieczna z powodu wystąpienia działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pod pojęciem „siły wyższej” na potrzeby niniejszego warunku należy rozumieć wystąpienie zdarzenia zewnętrznego, łącznie spełniające następujące warunki:

- o charakterze niezależnym od stron,
- którego nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
- którego nie można przypisać drugiej stronie.

Za „siłę wyższą” warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:

- powódź, pożar,
- silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, występujące szczególnie w dłuższym okresie,
- inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru.

Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych, których wystąpienie musi być normalnie brane pod uwagę przy składaniu ofert.

Za „siłę wyższą” warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również:

- zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
- nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
- promieniowanie lub skażenia,
- nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub



Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

utrata ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe,

– wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.

Zmiana terminów możliwa będzie o okres odpowiadający opóźnieniu wynikłym z ww. przyczyn.

2) zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

b) rezygnacji przez Zamawiającego z części zadań realizowanych w ramach niniejszej umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

3) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

4) zmiany, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,



5) inne zmiany, w następujących sytuacjach:

- a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
- b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
- c) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowiązywania niniejszej umowy i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem sytuacji wskazanych w §16 umowy dotyczącym waloryzacji oraz w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, na następujących zasadach:

1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a niniejszego paragrafu będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian; mianie podlega wartość brutto oraz wartości podatku VAT,

2) w razie zaistnienia określonej w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu podstawy do zmiany wynagrodzenia, zastosowanie znajduje następująca procedura:

a) Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej wnioszek o zmianę umowy, zawierający w szczególności:

- określenie zmiany, na którą Wykonawca się powołuje,
- wykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
- wykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia,
- określenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej zmiany,
- wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi podnoszony wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy; ciężar wykazania wpływu zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy,

b) do dokumentów, które mogą potwierdzać wpływ zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, należą w szczególności:

- kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawcę z rozbiciem na poszczególne czynniki cenotwórcze,



Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

– kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ zmiany na poszczególne kategorie kosztów Wykonawcy w perspektywie pozostałej do wykonania części przedmiotu umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad płatności wynagrodzenia,

c) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane przekazane wraz z wnioskiem nie potwierdzają, że przedmiotowa zmiana ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub że wpływ ten nie odpowiada postulowanej przez Wykonawcę wartości zmiany wynagrodzenia,

d) jeśli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów nie wynika, że zaistnienie zmiany będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub gdy wykazywany przez Wykonawcę wpływ zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy nie odpowiada postulowanej we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak również jeśli z innych powodów, wniosek ten jest nieuzasadniony w całości lub w części – Zamawiający informuje Wykonawcę w formie pisemnej o braku podstaw do uwzględnienia wniosku w całości lub w części - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

e) wykazanie przez Wykonawcę, że zaistniała zmiana będzie miała określony we wniosku wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, stanowi podstawę do zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikującego w adekwatny sposób wysokość wynagrodzenia.

3) zmiana umowy w trybie przewidzianym w ust. 2 powyżej wchodzi w życie w terminie określonym w aneksie do umowy, uwzględniającym w zakresie skutków prawnych jego obowiązywania także okres, który upłynął od daty zaistnienia przedmiotowej zmiany, z zastrzeżeniem postanowień pkt 1 powyżej,

4) wszelkie dokumenty składane przez Wykonawcę w ramach trybu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu powinny być przedłożone w oryginale lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

5) za datę złożenia przez Stronę oświadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym w ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje się także datę otrzymania przez drugą Stronę wiadomości e-mail zawierającej skany pism obejmujących przedmiotowe oświadczenie, o ile pisma te w oryginale zostały następnie wysłane w ciągu dwóch najbliższych dni roboczych przesyłką pocztową poleconą lub kurierską do tej drugiej Strony,

6) w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, które zmniejszają koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu, z tym zastrzeżeniem, że procedurę zmiany umowy może zainicjować także Zamawiający, żądając określonych



informacji, dokumentów lub wyjaśnień od Wykonawcy, który ma wówczas obowiązek takie dane przedstawić.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną dokonane po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, chyba że postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu, następują poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego i nie wymagają formy pisemnego aneksu.

§16

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

1. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. Kwoty należne Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia podlegać będą waloryzacji według wzoru określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu. Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc od daty zawarcia umowy. Waloryzacji będą podlegać kwoty należne Wykonawcy z tytułu wykonania części przedmiotu umowy zrealizowanych w okresie objętym waloryzacją.

3. Podstawą waloryzacji będzie wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:

$$Pn = 0,2 + 0,8 \cdot Ww / 100\%$$

gdzie:

Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej;

Ww - wyrażony w procentach wskaźnik wyliczony w odniesieniu do dnia upływu terminu składania ofert na podstawie kwartalnego wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

5. Występując o zmianę wynagrodzenia Wykonawca uwzględni waloryzację w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.



Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

6. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
7. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto wskazanej w § 7 ust. 1 umowy.
8. Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 7 powyżej należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.
9. Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje się do chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
10. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, której przedmiotem są usługi, i której okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy.

§ 17

ZASTRZEŻENIA

1. W przypadku, gdy wyrządzona Zamawiającemu szkoda przez Wykonawcę niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy przewyższy wartość zastrzeżonych kar umownych, szczególności w przypadku, gdy na skutek stwierdzenia przez właściwe organy kontrolne, skutkiem czego Zamawiający zmuszony był do zwrotu części lub całości dotacji otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych albo naliczone zostały korekty z powodu naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych.
2. Zamawiający zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom możliwość, w wyznaczonym przez siebie terminie, kontroli placu budowy przy udziale kierownika budowy, kierowników robót, Wykonawcy a także zgłaszania uwag i zastrzeżeń do wszystkich spraw związanych z realizacją inwestycji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału we wszelkich odbiorach prac wykonanych przez wykonawcę inwestycji.

§ 18

ODESŁANIE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawa budowlane, ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom



Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790) oraz inne akty prawne oraz wydane na ich podstawie wytyczne.

2. Przywołane w niniejszej umowie ustawy, rozporządzenia i inne akty normatywne oraz wytyczne, decyzje/pozwolenia, Wykonawca zobowiązuje się stosować w brzmieniu obowiązującym w dniu wykonywania niniejszej umowy.

§ 19

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

2. Wszelkie spory wynikające z umowy lub pozostające w związku z umową będą rozstrzygane zgodnie z regulaminem Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przez arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

§ 20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, mają charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań.

§ 21

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

§ 22

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 23

Integralną częścią umowy są załączniki:

- 1) Oferta Wykonawcy z dnia...
- 2) Specyfikacja Warunków Zamówienia

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY