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NAZWY | KODY UStUG | ROBOT WG CPV

71322000-1: Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
71320000-7: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7: Roboty budowlane

45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
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PFU -1 CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny zamodowienia

1.1. Wstep
Przedmiotem zamodwienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe oraz wykonanie prac zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno — ci$nieniowym umozliwiajacym przesyt $ciekow z terenu miejscowosci Lutowo
gm.Sepodlno Krajenskie, lezacym poza obszarem aglomeracji do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Wisniewa.
Realizacja zamdwienia wymaga zaprojektowania i wykonania nastepujacych elementow:
— budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie miejscowosci Lutowo wraz z
przytaczami zakonczonymi studnig na zabudowanej nieruchomosci - ok. 970 mb.
— budowa ttoczni tloczacej Scieki bytowe z Lutowa do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w Wisniewie (przewidywana ilo$¢ - 1 tlocznia);
— budowa studni rozpr¢znej na kanale grawitacyjnym, zlokalizowanej poza zabudowaniami
mieszkalnymi w miejscowosci Wisniewa,
— budowa sieci kanalizacji cisnieniowej do studni rozpreznej zlokalizowanej w miejscowosci
Wisniewa gm.Sepolno Krajenskie wraz z przytaczami do przepompowni przydomowych—
o dhugosci ok. 3.400 mb.
— budowa przepompowni przydomowych (przewidywana ilos¢ 6 szt.).
Szczegdtowy zakres przedmiotu zamodwienia zostanie przedstawiony w Kkolejnych punktach
niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.
Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ w dwoéch etapach:
— | etap — wykonanie dokumentacji projektowej objetej zakresem PFU,
— 1l etap — budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z tlocznig w
miejscowosci Lutowo z przesylem do istniejagcej sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci Wisniewa.

1.2. Podstawa prawna
— obowigzujace normy, przepisy i instrukcje

— ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
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— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska

— ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

— ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo geodezyjne i kartograficzne

— ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
— ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekow

Niewyszczegolnienie W PFU jakichkolwiek aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy z

obowigzku ich stosowania.

1.3. Zakres realizacji przedmiotu zamowienia

W ramach niniejszego zamowienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz
Z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
stosowne petnomocnictwo) oraz wybudowa¢ grawitacyjno — ci$nieniowg kanalizacj¢ sanitarng wraz z
niezbedng infrastrukturg (m. in. przytacza, przepompownie przydomowe oraz ttocznig).
Zakres ustug objetych przedmiotem zamowienia Stanowi:
1) Zaprojektowanie i opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno — cisnieniowym o tacznej dhugosci ok. 4.370 mb w obrgbie miejscowosci Lutowo wraz
z niezbednym uzbrojeniem na sieci kanalizacji sanitarnej (studnie kanalizacyjne, studni¢ rozprezna,
przytacza ze studnig na dzialce, tlocznie Sciekéw, przydomowe przepompownie itp.), sporzadzenie
przedmiaru robot wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego celem
wykorzystania przy odbiorze robdt budowlanych. itp. oraz uzyskanie pozwolenia na budowe sieci
kanalizacji sanitarnej.
Catos¢ dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak i rowniez w wersji elektroniczne;j
na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna dokumentacji wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatow elektronicznych:
- Rysunki, schematy, diagramy — forma PDF, DXEF,
- Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel.
Wykonawca — projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji

inwestycji.
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Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg.
2) wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno — cisnieniowym wedlug

sporzadzonego projektu wraz z niezbedng infrastrukturg.
3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Po wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca opracuje 1 przedlozy Zamawiajagcemu
Dokumentacj¢ Powykonawczg, ktora podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego, obejmujaca miedzy innymi:

- protokoty z Prob Koncowych / rozruchu mechaniczno-elektrycznego, hydraulicznego i

technologicznego obiektow (ttoczni §ciekow, przepompowni przydomowych),

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjeta we wlasciwym osrodku geodezyjnym
wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentacj¢ powykonawcza ujmujaca zmiany
wprowadzone do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej w trakcie wykonywania robot
(zmiany nalezy nanie$¢ kolorem czerwonym na mapach sytuacyjno-wysokosciowych i

profilach),

- dokumentacje techniczno - ruchowe lub inne odpowiednie dla zastosowanych urzadzen i
aparatury,

- instrukcj¢ obstugi 1 eksploatacji wszystkich projektowanych przepompowni
przydomowych i ttoczni $ciekoéw (szczegotowa instrukcja eksploatacji ttoczni $ciekdw —
branza sanitarna, szczegotowa instrukcja eksploatacji zespotow napedowych, szczegotowa
instrukcja eksploatacji zespotu pradotworczego, szczegdtowa instrukcja eksploatacji

instalacji , szczegotowa instrukcja eksploatacji sieci elektroenergetycznej),

- inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego,
w tym inspekcje kamera, protokoty z préb szczelnosci, protokoty odbioru czgsciowego 1

koncowego.

Ponadto Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru i
Zamawiajacemu wszystkie wymagane dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu(6w) budowlanego(ych)/zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego. Przez zezwolenie na uzytkowanie rozumie si¢ uzyskanie - zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego - w zaleznos$ci od wymagan organu

wydajacego decyzje pozwolenia na budowe, decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub braku
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sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu robot.

Uwaga: Wymienione wyzej dlugosci sieci sg dlugosciami orientacyjnymi wynikajacymi z
rzeczywistych odlegtosci w terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu opracowania.
Ostateczne warto$ci w zakresie $rednic, dtugosci sieci, ilosci przepompowni przydomowych oraz
ttoczni , itp. ustali Wykonawca w oparciu o szczegdtowe obliczenia w porozumieniu z Zamawiajacym.
Wykonawca powinien zaprojektowaé i zrealizowa¢ cato§¢ inwestycji uwzgledniajac aspekty
ekonomiczne, srodowiskowe i1 spoleczne.
Dobor technologii rob6t dla poszczegolnych odcinkow sieci stanowi element prac projektowych, a tym
samym jest obowigzkiem Wykonawcy. Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w systemie grawitacyjno — ci$nieniowym powinny zapewnia¢ wszystkie wymagane
parametry funkcjonalno — uzytkowe okreslone w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
a w szczeg6lnosci:

— trwalo$¢ robdt

— brak negatywnego wplywu na parametry pracy Sieci

— zapewnienie szczelnoSci SieCi

— zachowanie wymaganych parametrow statycznych rur

— Dbezpieczne wpigcie w istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej W Wisniewie
W sktad kompletnej dokumentacji opracowanej przez Wykonawce wchodza:
a) 3 egzemplarze projektu zagospodarowania terenu oraz 3 egzemplarze projektu technicznego
opracowane na podstawie obowigzujacych przepisow oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi normami, zawierajgcej dodatkowo:
- komplet niezbgdnych opinii, uzgodnien 1 sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami oraz odpis z protokotu z narady koordynacyjnej,
- aktualny wykaz wiascicieli dziatek objetych projektem — z aktualnymi adresami,
- oswiadczenie o prawie do dysponowania gruntem z lokalizacjg sieci, przylaczy, przepompowni

przydomowych, ttoczni, itp. na podktadzie mapowym zatwierdzonym przez wilasciciela

nieruchomosci,

- informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) przedmiar robot,
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¢) kosztorys inwestorski — zawierajagcy wycene wszystkich rob6t budowlanych i instalacyjnych
zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarne;j.

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Na podstawie opracowanego projektu budowlanego Zamawiajacy uzyska pozwolenie na budowe
objetej niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Przed przystagpieniem do szczegdélowego opracowania dokumentacji, koncepcja rozwigzan
projektowych musi by¢ uzgodniona z Zamawiajagcym. Ponadto przed wystapieniem o wydanie
pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej, Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢
Zamawiajagcemu do wgladu i zaakceptowania 1 egzemplarz projektu budowlanego oraz dokumentacji
techniczne;j.

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwiazanych z
uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania

dokumentacji projektowe;j.

1.3.1. Istniejgca infrastruktura

Oczyszczalnia $ciekow znajduje sie w miejscowosci Sepolno Krajenskie i jest eksploatowana przez

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w S¢pdlnie Krajenskim.
1.3.2. Istniejacy teren objety inwestycja

Inwestycja bedzie realizowana na terenie Krajenskiego Parku Krajobrazowego, poza obszarem
aglomeracji wyznaczonym Uchwatg nr XXV1/236/2020 Rady Miejskiej w Sepolnie Krajenskim z dnia

25 listopada 2020, w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sepolno Krajenskie.

Wykonawca odpowiadal bedzie za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi i urzadzen podziemnych.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Miejscowos$¢ Lutowo aktualnie nie posiada systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Scieki
bytowe sg magazynowane w okresowo oproznianych zbiornikach bezodptywowych. Zbiorniki te, sa
czesto stare, nieszczelne 1 wyeksploatowane, o matej pojemnosci. W zwigzku z powyzszym wptywaja
one negatywnie na Srodowisko naturalne powodujac przedostawanie si¢ szkodliwych substancji

wystepujacych w $ciekach do wod podziemnych. Wybudowanie szczelnego systemu kanalizacji
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sanitarnej wyeliminuje problem negatywnego wptywu zbiornikow na srodowisko naturalne, zmniejszy
transport samochodéw asenizacyjnych i emisji gazoéw, a zarazem polepszy komfort zycia mieszkancow

WSI.

Wykonawca zobowigzany jest w projekcie sieci kanalizacji sanitarnej uwzgledni¢ mozliwos¢
rozbudowy sieci kanalizacyjnej celem podiaczenia pozostalych mieszkancéw wsi Lutowo oraz

rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowo$ci Radonsk, Itowo, Jazdrowo.

1.4.1. Uwarunkowania $rodowiskowe
W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na §rodowisko.

1.4.2. Przeszkody naturalne i sztuczne
Cieki wodne

W ramach przedsiewzigcia planowane sg jedynie przejs$cia pod lokalnymi matymi ciekami lub
rowami melioracyjnymi. Na etapie projektowania nalezy zweryfikowa¢ czy cieki i sieci melioracji
drenarskiej, pod ktorymi planuje si¢ przejécie kanalizacji sanitarnej sg w zarzadzie Gminnej Spotki

Wodnej w S¢polnie Krajenskim lub innego organu.

Drogi

Planowana inwestycja bedzie realizowana w pasach drogowych drog gminnych w miejscowosci

Wisniewa i Lutowo oraz terenach rolnych.

1.4.3. Parametry istniejacych tloczni sciekéw w Kawlach i Wisniewie

Tlocznia Sciekow w Kawlach:
Typ AWALIFT 2/2
Wydajnos¢ 36 m*/h

Qér.d = 185,4 m®/d
Rz.t=128,16

Rurociag ttoczny z S¢pdlna Krajenskiego do Kawli — @ 125 PE

Tlocznia sciekow w Wisniewie:
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Tlocznia $ciekow firmy STRATE model AWALIFT typ 1/2
Zamontowano tloczni¢ TSC. 60 o parametrach:
Przepustowo$¢ urzadzenia: 15m3/h
Wysokos¢ doptywu: 700 mm
Doptyw $ciekow, przytacze kotnierzowe: DN 200
Przytacze rurociggu ttocznego: DN 80 PN 10
Przewdd wentylacji zbiornika ttoczni: DN 65
Pojemno$¢ komory zbiornika: 430 1
Zasilanie elektryczne: 400V, 50 HZ

Poziom ochrony silnika: IP 55

Moc silnika: 2 x 7,5 kW

Pompy: STM 65/80-195

Rurociag ttoczny z Wisniewy do Kawli — @ 90 PE , rurociag grawitacyjny od
studni rozpr¢znej do tloczni w msc. Wishiewa — @ 200.

1.5. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Planowana inwestycja zwigzana z budowa sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ realizowana w

oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnia jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-

uzytkowe:

Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyja¢ zalozenia 1
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji.

Obowiazkiem Wykonawcy jest objecie zasiggiem sieci kanalizacyjnej jak najwigksza liczbe
mieszkancow w celu uzyskania zalozonego efektu ekologicznego i spotecznego.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robot powinny
zapewnia¢ wysoka trwatos¢ 1 niezawodnos$¢ budowanych sieci 1 urzadzen. Powinny réwniez
uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych.

Dobér parametrow technicznych materiatow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o
analize rzeczywistych warunkoéw pracy i odpowiednie PN-EN .

Wszystkie wykorzystane materiaty oraz rozwigzania techniczne musza uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego.

Wszystkie zaproponowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu 1 stosowania zgodnie
z obowigzujacym prawem (w tym w szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawa o wyrobach
budowlanych) 1 posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i

oznakowanie,
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e Proponowane rozwigzania musza zapewnia¢ skuteczng ochron¢ zasobow wod
powierzchniowych i podziemnych.

e Proponowane rozwigzania muszg by¢ realne do zrealizowania pod katem technicznym i
przystosowane do istniejacej infrastruktury wodno-$ciekowej, z jednoczesnym zwrdceniem
uwagi na zastosowanie rozwigzan optymalnych pod wzgledem kosztow inwestycyjnych i
eksploatacyjnych.

e Proponowane rozwigzania musza zapewni¢ W przysziosci minimalizacj¢ kosztow
eksploatacji.

e Proponowane rozwigzania muszg gwarantowa¢ sprawne 1 niezawodne dziatanie przy
minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obstugujacego personelu.
e Zalozenia projektowe powinny dawa¢ mozliwo$¢ wykonywania zaprojektowanych robot

etapami (zadaniami).

Dobdr materiatlow stuzacych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej musi zosta¢ poparty
obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi przez Wykonawce na etapie projektu. Dobor ttoczni
musi wynika¢ z obliczen (uwzglednia¢ rozbudowe o sie¢ kanalizacji w miejscowosci Lutowo (wies-
zabudowa zwarta) oraz do miejscowosci Radonsk, ltowo, Jazdrowo).

Systemem kanalizacji sanitarnej przewidziany do budowy w przedmiotowym opracowaniu
obejmuje czesciowo miejscowos¢ Lutowo. Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz tlocznie nalezy
zaprojektowac w taki sposob aby nie generowac kosztow w przysztosci przy rozbudowie systemu.

Projektowany kolektor ttoczny ma przeja¢ obcigzenie $ciekéw z uwzglednieniem miejscowosci
Lutowo, Radonsk, Itowo i Jazdrowo. Natomiast bilans $ciekoéw na projektowana tlocznie w
miejscowosci Lutowo nalezy przyja¢ z zakresu objetego przedmiotowym opracowaniem (112
mieszkancow) oraz planowanym do rozbudowy w nast¢gpnym etapie zakresem sieci grawitacyjnej

obejmujacym 78 mieszkancoOw wsi.

1.6. Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Celem uproszczenia systemu kanalizacji sanitarnej wybrano do realizacji scentralizowany
system kanalizacyjny z odprowadzaniem $ciekOw poprzez istniejacy system sieci kanalizacyjnej do
jednej oczyszczalni $ciekdéw zlokalizowanej w Sepdlnie Krajenskim. W celu sprawnego zarzadzania

1 prowadzenia eksploatacji sieci kanalizacyjnej zalozono wprowadzenie systemu monitoringu i
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wizualizacji przepompowni/ttoczni $ciekow w technologii GPRS.

1.6.1. Kanalizacja sanitarna

Szacunkowe zestawienie kosztow inwestycji przedstawia nast¢pujaca tabela:

Szacunkowe koszty inwestycji zwiazane z budowa Razem -netto

kanalizacji sanitarnej w Lutowie

Koszty opracowania dokumentacji projektowej 167.130,00 zt
Koszty zwigzane z budowa 3.625.333,33 zt
RAZEM 3.792.463,33 zt

Zamawiajacy do szacunkowej ilo$ci robot wzigt pod uwage:

jednostka szacunkowa ilos¢
miary robot inwestycji
Kanalizacja
tloczna mb 2200
Kanalizacja
grawitacyjna mb 720
Przylacza
grawitacyjne mb 250
Przyltacza
tloczne mb 1200
Odtworzenie
nawierzchni m2 3500
Tlocznia szt 1
Przydomowe
przepompownie szt 6
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Szacunkowe zestawienie materiatow 1 dtugosci:

Miejscowos¢ Wyszczegolnienie O mm Jednostka Ilos¢
Lutowo Kanalizacja ~ sanitarna ~ —  rurociag ..,
- : . Glowny kanat
grawitacyjny ~ wraz  z  przylaczami mb ok 970
zakonczonymi studnia na zabudowanej pCvV
nieruchomosci 200 — 250
. . . Gtowny kanat
Kanalizacja sanitarna — rurociag ttoczny mb ok. 3.400
wraz z przytaczami do przepompowni PE
przydomowych 90-125
Przewid
Kompletna ttocznia S$ciekow (w  tym ywana
ogrodzenie, osSwietlenie, zasilanie kpl. ilosé - 1
elektryczne, utwardzenie terenu) ttocznia

Uwagi:

e Zaproponowane dlugo$ci  rurociggéw  oraz iloSci  przepompowni
przydomowych oraz ttoczni sg jedynie wartosciami orientacyjnymi. Zaleca si¢
zweryfikowanie przedmiotowej koncepcji kanalizacji sanitarnej, aby w
perspektywie eksploatacja systemu byta mozliwie najprostsza i1 najtansza.

e W przypadku lokalizacji sieci w terenach prywatnych nalezy dla kazdej posesji

przewidzie¢ studzienke stwarzajacg mozliwos¢ przylaczenia (uzgadniajac jej
lokalizacj¢ z wlascicielem nieruchomosci). Przylacza w ramach projektu i
pozwolenia na budowe majg obejmowac odcinek od sieci do granicy
nieruchomosci 1 zakonczone maja by¢ studzienka na nieruchomosci.
Dla nieruchomos$ci w zakresie objetym siecig grawitacyjng, na ktorych nie ma
budynkoéw mieszkalnych nalezy przewidzie¢ odcinki sieci wyprowadzone poza
pas jezdni zakonczone korkiem lub studnig, aby w przysztosci nie generowac
kosztow zwigzanych z przylaczeniem posesji do sieci kanalizacji sanitarne;j.

e Wykona¢ sie¢ grawitacyjng z ttoczni do nastgpnego etapu budowy i zakonczy¢ studnig
(planowana lokalizacja na dziatce ewid. 459 obreb Lutowo).

e Trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to mozliwe, nalezy projektowac w pasie

drogi.
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e Nalezy ograniczy¢ do minimum prowadzenie projektowanej sieci w jezdniach,

ewentualnie przejscia wykona¢ metoda bezwykopowa,

Przy realizacji sieci kanalizacyjnej w pasie ciggdéw komunikacyjnych (jezdnia,
chodnik, parking, place, itp.), w zakresie inwestycji warunki odtworzenia nawierzchni
nalezy ustali¢ w drodze uzyskanej decyzji od wiasciciela lub zarzadcy terenu, w
szczegolnosci od warunkéw jakie beda wynikaé z zezwolenia na zajecia pasa
drogowego w celu prowadzenia robot.

e Po zrealizowaniu inwestycji nalezy uzyska¢ o$wiadczenie kazdego
wlasciciela nieruchomosci o przywroceniu terenu do Stanu pierwotnego

przez Wykonawce zadania.

1611 Wymagania materialowe w stosunku do rurociagéow grawitacyjnych i
tlocznych

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowac z rur PCV SN 8 SDR 34
(zastosowaé rury lite) taczonych przy uzyciu uszczelek gumowych. Srednice
rurociggow nalezy dostosowac do ilosci prowadzonych rurociggiem $ciekdéw, jednak
kolektory gtowne powinny posiadaé¢ s$rednice minimum 200 mm. Zastosowanie
srednicy rurociggu 160 mm dopuszcza si¢ na przylaczach prowadzacych $Scieki z
poses;ji.

Sie¢ kanalizacji ttocznej wykona¢ nalezy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244
faczonych za pomocg zgrzewania doczotowego - w przypadku przewiertu zastosowac
rury tréjwarstwowe. Projektujac uktad sieci rurociggdw tlocznych nalezy si¢ stara¢, aby
odprowadzenie $ciekoéw moglo si¢ odbywac najkrotszg droga. Poszczegolne elementy
sieci kanalizacji tlocznej powinny by¢ szczelne 1 umozliwia¢ przeptyw Sciekow przy
jak najmniejszych stratach energii. Srednice kanatoéw nalezy zweryfikowaé na etapie
projektu na podstawie obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢ $ciekow i
predkos¢ ttoczenia. Rurociagi powinny zostaé wyposazone w studzienki rewizyjne.
Studzienki rozpre¢zne nalezy stosowaé przed kazdym wlgczeniem kanalizacji
cisnieniowej do odbiornika tak, aby scieki do odbiornika wptywaly grawitacyjnie.
Studzienki kanalizacyjne powinny spelnia¢ wymagania normy PN-B-10729. Przy
dhuzszych odcinkach rurociagdéw tlocznych w najwyzszych punktach trasy nalezy
zlokalizowa¢ studzienki odpowietrzajace z kompletem armatury, a w najnizszych

punktach trasy nalezy zlokalizowac studzienki odwadniajace. Wiaczenie do kolektorow

Gmina Sepolno Krajenskie Strona 15



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI LUTOWO

grawitacyjnych zaprojektowa¢ poprzez studzienki rozprezne.

1612 Liczba mieszkancow

Miejscowos¢ Liczba
mieszkancoOw
planowanych do
podtaczenia

Lutowo 112

Zakres objety mieszkancow

PFU

Lutowo 78 0sO6b

Docelowo

mieszkancy

wskazani do

podtgczenia do

ttoczni

sciekow

przewidzianej

w PFU

Lutowo 244 0sb6b

Docelowo

pozostali

mieszkancy

WSi

Docelowo 139

Lutowo dzieci
uczeszcezajacych
do szkoty i
nauczycieli

Docelowo 213

Radonsk

Docelowo 40

Jazdrowo
267

Docelowo

Ttowo

1613, Wymagania materialowe w stosunku do studni
kanalizacyjnych

Na catej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odleglosciach nie wigkszych niz 50

mb, nalezy zaprojektowac studzienki rewizyjne, w celu umozliwienia zmiany
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kierunkow, spadkow oraz z uwagi na mozliwos$¢ czyszczenia kanalow. Na kolektorach
gléwnych nalezy zaprojektowac studnie zbiorcze: betonowe ¥1200mm, a pozostate
studnie z tworzywa PCV/PP 3425 - ¥1000. Wiazy na studniach nalezy dostosowac¢ do

rodzaju uzytkowania terenu, w ktérym bgda one posadowione.

1614, Wymagania w stosunku do tloczni
Projektowane ttoczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich
Normach oraz odrgbnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniaé

niezawodny przesyl $ciekdw.

Parametry techniczne tloczni na etapie projektu musza wynika¢ z obliczen
hydraulicznych uwzgledniajacych ilo$¢ sciekdw, réznice w doptywie w roznych porach
doby, dopltywy wod obcych oraz roznice wysokosci terenu tloczni i studni
rozprezne;j.
Ttocznie nalezy lokalizowa¢ na gruntach nalezacych do gminy Se¢polno Krajenskie
jezeli jest to technicznie 1 lokalizacyjnie mozliwe. Projektujac ttocznie Sciekow
Wykonawca powinien zapewni¢ jak najmniejsze zuzycie energii elektryczne;j.
Wyposazenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, tancuchy,
mocowania, wlazy itp.) powinno by¢ wykonane wylacznie ze stali nierdzewne;j. Teren
ttoczni nalezy ogrodzi¢, utwardzi¢ kostka brukowa, wyposazy¢ w brame¢ wjazdowa,
oswietlenie 1 odrebng szatke elektryczng, wyposazong w licznik energii z dostepem dla
Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do ktorej nalezy doprowadzi¢ zasilanie w
energi¢ elektryczng oraz szatke ze sterownikiem, modemem komoérkowym
przemystowym GPRS dla przekazu danych dotyczacych pracy lub awarii obiektu do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Wszystkie ttocznie nalezy wyposazy¢ w
gniazdo do podlaczenia przewoznego agregatu pradotwoérczego. Nalezy wykonac
o$wietlenie terenu tloczni sterowane przekaznikiem fotokomérkowym lub za pomoca
sterowalnego zegara.

Ogrodzenie terenu tloczni powinno zosta¢ zaprojektowane o wysokosci min. h
= 1,5 m z elementow prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie,
ocynkowanych, na cokole betonowym.

Istniejgce ttocznie $Sciekdw nalezy dostosowac technologicznie do projektowanego
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sytemu kanalizacji sanitarnej, przede wszystkim jednak ponownie przeliczy¢ ich

przepustowosc.

Monitoringiem oraz wizualizacja nalezy objac projektowane ttocznie.

Préby Koncowe

Wykonawca wykona wszystkie niezbgdne Proby Koncowe, jak rowniez wszelkie inne dziatania
niezbgdne do oddania Robot do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajagcemu.

Proby Koncowe beda polegaty na rozruchu przepompowni Sciekdw:

. hydraulicznym,

. technologicznym

Rozruch hydrauliczny i technologiczny powinien by¢ prowadzony na wodzie lub sciekach przez
okres pracy obiektu trwajacy min. 72 godzin.

Rozruch (Proby Koncowe) jest elementem Dokumentacji Powykonawczej niezbednej do

potwierdzenia prawidtowosci wykonanych robot.

Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbedne proby, jak réwniez wszelkie inne dziatania
niezb¢dne do oddania przepompowni lub ttoczni do normalnej eksploatacji i przekazania ich
Zamawiajacemu, w tym szkolenie pracownikow.
1615 Wymagania dla przydomowych przepompowni $ciekéw
Dla przydomowych przepompowni $ciekow nalezy zachowaé wymagania
postawione w pkt. 1.6.1.4 dotyczace zasilania energetycznego przepompowni.
Wykona¢ rozdziat instalacji elektrycznej. Wskazane jest, aby zaprojektowac system
w ten sposdb, aby mozliwe do minimum ograniczy¢ liczbe przydomowych
przepompowni sciekow.
1616. Dostepnosé terenu budowy

00
Roboty zwigzane z budowg kanalizacji nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6  do

2200. Istnieje mozliwos¢ pracy calodobowej, jednak wytacznie pod warunkiem
akceptacji Inspektora i Zamawiajgcego. W czasie prowadzenia robot Wykonawca
musi stosowa¢ si¢ do przepisdow dotyczacych nieprzekraczania okreslonego
poziomu hatasu w porze dziennej i w porze nocnej. W zwigzku z koniecznoscia
minimalizowania utrudnien w ruchu ulicznym, Wykonawca musi uwzglednié
mozliwo$¢ ograniczenia przez zarzadce drogi OKresu prowadzenia Robot na
czesci kanatéw do okreslonych godzin. Roboty przygotowawcze zwigzane z
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wycinkg drzew i1 krzewoéw prowadzi¢ poza okresem lgegowym ptakow, przed
wycinkg kazdorazowo przeprowadzi¢ inspekcje w zakresie wystepowania miejsc

legowych. Roboty prowadzi¢ z uwzglednieniem okresO6w migracji ptazow.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i1 utrzymywania w stanie
nadajagcym si¢ do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezb¢dnych do zrealizowania przedmiotu zamdéwienia. Do robot tymczasowych
beda miedzy innymi zaliczone: organizacja placu budowy, realizacja rozwigzan
zabezpieczajacych interesy o0sob trzecich, prace zwigzane z zapewnieniem
wymagan ochrony S$rodowiska, czasowa organizacja ruchu drogowego oraz
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, biezace utrzymanie
dobrego stanu technicznego ulic w obszarze placu budowy, dziatania zapewniajace
spetnienie przepisoOw w zakresie bhp, dzialania majace na celu zabezpieczenie robot

przed dostepem 0so6b trzecich, itp.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wymagania dotyczace projektowania
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacj¢ Projektowa, ktora
postuzy do wykonania rob6t budowlanych, dla ktéorych wymagane jest uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe¢ kanalizacji sanitarnej. W ramach
opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia,
opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezb¢dne do
zakonczenia catego zakresu robot.
Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan
wynikajacych z warunkéw wiascicieli, administratorow 1 zarzadcoOw infrastruktury
kolidujacej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarne;.
Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiajacego pisemne os$wiadczenia
poszczegdlnych wlascicieli posesji, przez ktére przebiegaja sieci kanalizacji
sanitarnej o wyrazeniu zgody na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

wraz z lokalizacjg urzadzenia, sieci na podktadzie mapowym.
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2.1.1.Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska
mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntow oraz aktualne mapy sytuacyjno
—wysokosciowych do celow projektowych obejmujace tereny i dziatki objete zakresem

prac projektowych przewidzianych w PFU.

2.1.2. Dokumentacja geologiczno - inzynierska
Wykonawca w ramach zamoéwienia zobowigzany bedzie do wykonania
szczegdtowej dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, uwzgledniajacej warunki
hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej.
Dokumentacja powinna uwzglgdnia¢ wymogi nastepujacych przepisow:
o Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
2.1.3. Prace i analizy przedprojektowe
Podczas wykonania analiz przedprojektowych 1 szkicow koncepcji
projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do wuzyskania przez
Zamawiajacego najlepszych efektow w konsekwencji realizacji robot (minimalizacja
kosztow eksploatacyjnych oraz naktadow pracy =zwigzanej z eksploatacja
zaprojektowanych robot).
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac
nastepujace aspekty:
o efektywnosci ekonomicznej,
e techniczny,
e technologiczny,
e trwalo$ci przyjetych rozwigzan.
Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢
zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezb¢dne badanie

kosztéw lub cen, Wykonawca kierujac si¢ zasada nalezytej starannosci przygotuje
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zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych warto$ci. Zestawienie
powinno zawiera¢ rowniez dostgpne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z
podaniem ich wiodacych parametréw. Starannos$¢ dotyczaca formy opracowan dla
potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢

wystarczajaca dla celow, jakim te opracowania shuzg.

2.1.4. Dokumentacja techniczna
Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje projekt budowlany

sktadajaca si¢ z nastepujacych elementow:

1)projektu zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie

do celéw projektowych lub jej kopii, obejmujacy:
a)okreslenie granic dziatki lub terenu,

b)usytuowanie, obrys i uklady istniejacych i projektowanych obiektow
budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urzadzen budowlanych sytuowanych

poza obiektem budowlanym,
¢)sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw,

d)uktad komunikacyjny 1 uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementow, wymiardw, rzednych i wzajemnych odleglosci obiektéw, w nawigzaniu do

istniejacej 1 projektowanej zabudowy terendw sasiednich,
e)informacje¢ o obszarze oddzialywania obiektu;

a)projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen

statyczno-wytrzymatosciowych,
b)charakterystyke energetyczng - w przypadku budynkow,
c)projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materialowe,

d)w zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierska lub

geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych,

e) inne opracowania projektowe;

. Projekt Budowlany powinien obejmowaé wszystkie branze i1 specjalnosci
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potrzebne do sprawnego wykonania zakresu inwestycji;

. Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie
wymagany odrebnymi przepisami) przy przejsciu pod ciekami wodnymi;

. Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia
(jezeli bedzie wymagana odrgbnymi przepisami);

o Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jezeli bedzie wymagana
odrgbnymi przepisami)

o Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow

zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak  rowniez  szczegdtowych

wytycznych Zamawiajacego wskazanych w niniejszym PFU Wykonawca uzgodni z

operatorem sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej (Zaktad Gospodarki

Komunalnej Sp. zo.o. w Sepdlnie Krajenskim) wszystkie parametry projektowanych

elementdw istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci

poszczegblnych elementow.

Wykonawca wykona i wniesie do projektu budowlanego wszystkie potrzebne obliczenia

dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

Ponadto Projekt Budowlany musi spetnié nastepujace wymagania:

o musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemoéw, ktorych

rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzadzania projektu budowlanego. Wykonawca

powinien zidentyfikowac wszystkie problemy, ktorych identytikacja jest mozliwa przy

pelnej wnikliwosci i1starannosci,

. musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru
materiatu oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

. musi by¢ dostarczony na rysunkach speiniajacych wymagania odpowiednich

przepisow dla projektow budowlanych,

o musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilosci 1 formie opisanych ponize;j.

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe
zwigzane z wyborem metody budowy i doborem materialéw oraz sposobu prowadzenia

robdt. Dobrane materialy musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w
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szczegolnosci posiadac niezbgdne atesty.

2.1.5. Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien
i decyzji administracyjnych
W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej optaty za zajecie terenu

(umieszczenie urzadzenia obcego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi lub

stuzebnos¢ przesytu), koszty te lezg po stronie Zamawiajacego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajagcego nie ogranicza

odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z podpisanej umowy.

W szczeg6lnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato ponadto:

« uzyskanie (i przekazanie Zamawiajacemu) warunkéw prowadzenia robot w
pasach zieleni i w poblizu drzew (je$li jest wymagane) oraz jesli zaistnieje
koniecznos$¢ - decyzji zezwalajacej na wycinkg lub przesadzenie drzew.

- Wykonawca wystapi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budoweg w
imieniu Zamawiajgcego. Oplaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem
pozwolen ponosi Wykonawca i uwzgledni je w cenie oferty.

« uzyskanie warunkoéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow w drogach
gminnych oraz w drogach powiatowych,

« uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robot w drogach gminnych i w drogach powiatowych i

przedstawienie w dokumentacji technologii ich odtworzenia,

+ uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej oraz
poniesienie wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnief,

« uzyskanie zgod wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie rob6t budowlanych oraz

ustalenie z Zamawiajacym warunkéw shuzebnosci,

2.1.6. Kosztorys inwestorski i przedmiar robét

W ramach umowy Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z
przedmiarem robdt. Kosztorysy zostang sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow

prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
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programie funkcjonalno-uzytkowym.

2.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
terenu budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotu zamowienia do zakonczenia i odbioru robot, a w szczegdlnosci utrzyma
warunki bezpiecznej pracy i pobytu osoéb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa

1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy.

2.1.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego
Wykonawca musi przyjaé, ze zostal zobowigzany przez Zamawiajacego do
sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktorych wykonywal prace
projektowe. Czynnos$ci nadzoru autorskiego musza by¢ wykonywane przez autora
projektu.

W zakresie nadzoru autorskiego obj¢tego niniejszym zamowieniem nalezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan
stwierdzania w toku wykonywania Robot budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem, uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) peligcy nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlano - montazowych jest
zobowigzany do pobytow na terenie budowy w miar¢ potrzeb na wezwanie
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, ze nie speinia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania Ilub
zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to
Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji
projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowa¢ lub

zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

2.1.9. Kontrola jakos$ci robot
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym.

2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w

szczegblnosci wymagania dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do

nich oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

— warunkow uzytkowania materiatow 1 dostepu do nich podczas wykonywania

robot budowlanych,

— przechowywania i usuwania odpaddéw 1 gruzu oraz utrzymania na budowie

porzadku i czystosci,
— organizacji pracy na budowie,

— sposobow informowania pracownikoéw 0 podejmowanych dziataniach

dotyczacych bezpieczenstwa i zdrowia.

2.1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu
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Podczas realizacji inwestycji musi by¢ utrzymana plynnos¢ ruchu publicznego.

Koszty objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

2.1.12. Utylizacja odpadéw
Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Przewiduje si¢, ze podczas realizacji zadania powstang odpady (w tym
niebezpieczne).
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacj¢ odpadoéw zgodnie z

obowigzujacymi przepisami. Koszty te Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpaddéw zgodnie z ich
przeznaczeniem 1 skltadem uwzgledniajac wymogi obowigzujacej ustawy o

odpadach.

2.2. Roboty montazowe

2.2.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia
podziemnego znajdujacego si¢ na trasie wykopoéw. Koszt zwigzany z wykonaniem
niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji,
nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie
kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Przy zasypie rury kanalizacyjnej nalezy zwrdci¢ uwage na dokladne

podbicie rury.

2.2.2. Ukladanie przewodéw oraz ich montazowych

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢
w spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym

wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zageszczonej warstwami gruntu.
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2.3. Wymagania dla rozwiazan technicznych

2.3.1. Wymagania materialowe dla sieci kanalizacji sanitarnej
Wszystkie  materialty 1 urzadzenia  zastosowane w  projektach

przygotowywanych w ramach kontraktu muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym
prawem (W tym w szczegdlnoéci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

«  zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczeg6lnosci PFU,

« zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowych 1 kanalizacji sanitarnej —
ZGK w Se¢polnie Krajenskim,

«  nowe i nieuzywane.
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PFU — 2 CZESC INFORMACYJNA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow
Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zadania z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow

pojawig si¢ na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

2. Mapy do celow projektowych

Wykonawca wlasnym staraniem pozyska mapy do celow projektowych w skali 1:500.

3. Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiajacego - Inwestora
« Zamawiajacy posiada dokumentacje geologiczng dla potrzeb posadowienia rurociggoéw i
obiektéw - Zalacznik Nr 1. Przedlozone badania stanowig jedynie podstaw¢ do oceny

geologicznej.

- Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska- Zamawiajacy nie posiada

dokumentacji w danym zakresie.

« Pomiary ruchu drogowego, hatasu 1 innych ucigzliwo$ci-Zamawiajacy nie posiada
dokumentacji w danym zakresie.

« Przed rozpoczeciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca zorganizuje
spotkanie z Zamawiajacym, gdzie beda okreslone szczegdtowe warunki projektowania 1
zasady wspoOlpracy.

«  Osoby wykonujace projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich wymaganych
branz) muszg posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okreslonym

zakresie.

«  Osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia funkcji nadzoru autorskiego musza posiadaé
wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okreslonym zakresie oraz wazne w
okresie wykonywania projektu budowlanego zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej

sobie Izby Inzynierow.
4. Oswiadczenie o prawie do dysponowania gruntem

Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane

dla dzialek:

Gmina Sepolno Krajenskie Strona 29



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI LUTOWO

e 592,590, 639/1, 589, 591, 480/5, 672, 518/1, 584, 464/6, 464/2, 585/1, 459, 502/4, 519/3,
520, 519/4, 538/1, 485, 484, 536, 503/1, 535, 487/1, 533/5, 533/4, 533/7, 481/8, 477/10,
532, 477137, 477136, 477/32, 477/30, 471/1, 477/28, 671, 670, 669, 668, 666, 667, 665,
664, 663, 662, 477/27, 471/2, 466/7, 466/6, 466/4, 464/4, 477126, 47716, 476/2, 476/1,
464/5, 458/3 obr. ewid. Lutowo

e 7 obr. ewid. Wisniewa
5. Mapa zasadnicza
Zamawiajacy jest w posiadaniu kopii mapy zasadniczej z 0znaczeniem proponowanego przebiegu
sieci kanalizacji sanitarnej - Zatacznik nr 2.

6. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Na terenie przedmiotowej inwestycji ustanowione sg strefy:

« ,,B”-ochrony konserwatorskiej;

STREFA ,,B” — ochrony konserwatorskiej zachowanych elementéw zabytkowych, obejmujaca obszar
podlegajacy rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementdéw istniejacej substancji o
wartosciach kulturowych oraz charakteru w skali nowej zabudowy. Z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow nalezy konsultowaé przebudowe obiektow zabytkowych, lokalizacje nowych obiektow i
korekte uktadu przestrzennego.

Strefa ,,B” obejmuje:

- w miescie: dawne drogi handlowe z potudnia — zabudowe obustronng ulicy Sienkiewicza, Nowego
Rynku i Hallera, z zachodu — cz¢$¢ ulicy Wojska Polskiego, rejon ulic Jeziornej i Rzecznej, tereny
lesne nad potudniowym brzegiem jeziora, zabudow¢ miedzy ulicami Komierowska, Wysoka 1
czesciowo Mtiynska,

- cmentarze ewangelickie w miejscowosciach: Dziechowo, ltowo, Jazdrowo, Komierowo, Niechorz,
Radonsk (2), Sikorz (2), Swidwie, Trzciany, Waldowo (2), Waldéwko, Wilkowo, Wisniewa,
Wrhosciborz (2), Wysoka, Zalesie, Zboze oraz w S¢pdlnie Krajenskim przy ul. Chojnickiej,

- cmentarze rzymsko-katolickie w Waldowie, Komierowie, Lutowie, Piasecznie,

- cmentarz zydowski w Sepdlnie Krajenskim (w lesie przy poludniowym brzegu jeziora
Sepolenskiego),

- cmentarz choleryczny w Waltdowie,

- zespoly folwarczne i wiejskie w miejscowosciach: Dziechowo, Itowo, Jazdrowo, Komierowo,
Komieréwko, Lutowo, Lutéwko, Niechorz, Piaseczno, Radonsk, Sikorz, Teklanowo, Trzciany,
Waldowo, Watdéwko, Wilkowo, Wisniewa, Wiosciborz, Wysoka, Zalesie, Zboze,

- zespot zabudowan dworca kolejowego w Wysokiej,
- mtyny: wodno-motorowy w Niechorzu oraz wodny w Watdoéwku,

- dwor wraz z otoczeniem w Niechorzu.
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. »W” - ochrony archeologicznej.

Orientacyjne polozenie w/w stref ukazano w Zataczniku nr 3.
7. Inwentaryzacja zieleni

Zinwentaryzowang zielen przedstawiono w zalaczniku nr 4 do PFU.

8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
realizacja inwestycji.

Zamawiajacy jest w posiadaniu:

. warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej dla tloczni oraz przepompowni

przydomowych (Zatgcznik nr 5).

Warunki wskazuja jedynie orientacyjnie przylacza elektroenergetyczne do planowanych

przepompowni/tloczni.

Wykonawca moze wystapi¢ o nowe warunki jezeli uzna, ze przedlozone przez Zamawiajacego sa

niewystarczajace.
. warunkow technicznych wydanych przez zarzadce drogi (Zatacznik nr 6).
. Warunkoéw przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej (zatacznik Nr 7)
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